



Ineo Rhône-Alpes Auvergne - Agence Jura
221 Rue L&A Lumière
01 630 St Genis Pouilly - France

Votre correspondant
Damien Febvret
Damien.febvret@engie.com
Tél. +33(0) 4 50 28 36 70
M. +33(0) 6 72 79 15 98

CERN
Route de Meyrin
CH 1211 Genève 23

A l'attention de Mr Antonio Lafuente Mazuecos
EP-AIO

Objet : Modification extension structure Miniframe

Point 2

V/ Réf :
N/ Réf : ARAI-SGE-155-2018
Affaire suivie par Damien Febvret

St Genis-Pouilly, le 26 novembre 2018

Monsieur,

En réponse à votre demande pour laquelle nous vous remercions, nous vous prions de trouver ci-joint, notre offre technique et commerciale pour l'affaire reprise en objet.

Nous vous en souhaitons bonne réception et restons à votre disposition pour tout complément d'information.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

A St Genis-Pouilly, le 26 novembre 2018

Damien Febvret
Responsable d'affaires

- **Détail de l'offre :**

Fournitures INEO :

- **Matériels :**
 - 36 m Tube carré 60x60x5 mm en acier inoxydable
- **Consommables :**
 - Gaz,
 - Baguette à souder ...

Fournitures CERN :

- **Matériels :**
 - Ensemble de tube Inox 60x60

Réalisation :

- Préfabrication des 2 charpentes droite et gauche en atelier pour extension de la structure Miniframe en tube Inox selon plans fournis par le client.
 - La préfabrication ne comprend pas le raccordement sur l'installation Miniframe existante
- Option : Raccordement des charpentes sur structure existante par soudure.

Remarque :

- Les travaux ne sont pas prévus avec utilisation de matériels spécifiques pour travaux en hauteur (nacelle, PEMP, plateforme...).

- **Hors prestation / fourniture :**

- D'une manière générale, tout élément non explicitement décrit comme étant une fourniture dans notre offre.

- **Offre commerciale :**

Désignations	Q	PU HT (€)	PT HT (€)
Modification extension structure Miniframe Point 2	1	8 947,80 €	8 947,80 €
		TOTAL HT	8 947,80 €
Option Raccordement des charpentes sur la structure	1	2 885,75 €	2 885,75 €
		TOTAL Option HT	2 885,75 €
		TOTAL avec Option HT	11 833.55 €

- **Matériels :**
 - Origine des matériels : FRANCE
- **Délais :**
 - Délai de validité de notre offre : 1 mois
- **Conditions de paiement :**
 - 100 % à la réception des travaux par virement à 30 jours
- **Transport :**
 - Transport inclus.